Budziszewice, 04.10.2022r.
RG.271.4.2022

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia pn. Przebudowa boiska z bieznig wraz z budowa
oswietlenia.

WYJASNIENIA tresci SWZ

1. Inwestor w PFU wskazuje konkretng ilos¢ lamp firmy PHILIPS , wysoko$¢ stupdw i przekroje okablowania
o$wietlenia i zasilania. Prosze opublikowaé projekt na podstawie ktdrego obliczono i dobrano wszystkie te
parametry i produkty.

Odpowiedz: PFU jest podstawg do opracowania projektu i wykonania robét budowlanych. PFU nie
okreslat producenta opraw. Program funkcjonalno-uzytkowy, z definicji ustawowej, zawiera ogélne
wytyczne i zaktadane funkcjonalnosci obiektu, jakie zamawiajgcy chciatby uzyskaé w wyniku
realizacji robot.

2. Proszg podac $rednie natezenie oswietlenia jakie nalezy uzyskaé dla projektowanego boiska. Na jakiej
podstawie PFU podaje dane dotyczace liczby opraw, wysoko$¢ stupdw, przekroje okablowania ?

Odpowiedz: Nalezy przyjgé natezenie min. 75Ix. Program funkcjonalno-uzytkowy, z definicji
ustawowej, zawiera ogdlne wytyczne i zaktadane funkcjonalnosci obiektu, jakie zamawiajgcy
chciatby uzyska¢ w wyniku realizacji robét.

3. Prosze o informacje czy w przypadku niezgodnosci PFU ze stanem faktycznym modernizowanego obiektu
inwestor pokryje koszty za wady w PFU, a w przypadku braku porozumienia miedzy stronami co do wartosci robét
dodatkowych niemozliwych do przewidzenia na etapie postepowania przetargowego przez wykonawce inwestor
wyptaci odszkodowanie umowne 30% ceny ofertowej na rzecz wykonawcy w terminie 30 dni od wystawienia noty
obcigzajacej przez wykonawce po rozwigzaniu umowy?

Odpowiedz: Nie ma niezgodnosci PFU ze stanem faktycznym. Odnosnie zapytywanej wyptaty
odszkodowania umownego 30% ceny ofertowej na rzecz wykonawcy w przypadku braku
porozumienia miedzy stronami co do wartosci robét dodatkowych w terminie 30 dni od daty
wystawienia noty obcigzajacej przez wykonawce po rozwigzaniu umowy - SWZ w tym
stanowigcy jej integralng czes¢ projekt umowy w zadnym z postanowien nie przewidujg
takiego odszkodowania.

4. Proszeg o informacje na jakiej podstawie Inwestor nie przewiduje projektu odwodnienia. Prosze zatgczy¢ bilans
wod deszczowych z terenu inwestycji - szczegétowe obliczenia. Podaé wspotczynnik chfonnosci gruntu,
powierzchnig na jakg ma zosta¢ odprowadzona woda opadowa - caly obiekt jest w najnizszym miejscu dziafki
inwestora. Poza sgsiadujgcymi dziatkami nie ma mozliwosci odprowadzenia wod na terem inwestora bez budowy
przepompowni.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zaktada odwodnienia na podstawie przyjetych zatozen.

. 5. Inwestor przewiduje tylko odwodnienie powierzchniowe proszeg o informacje gdzie odprowadzi¢ wody
opadowe - obiekt lezy w najnizszym miejscu dziatki Inwestora.



Odpowiedz: Zgodnie z zatozeniami wody nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo, w ramach dziafki
inwestora.

6 Caly obiekt pierwotnie wykonany byt dla nawierzchni przepuszczalnych dla wody. Przy zmianie nawierzchni na
nieprzepuszczalne gdzie odprowadzi¢ wode : na bieznie, chodniki czy boisko? PFU dazy do wadliwego wykonania.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonym PFU. Wody nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo
w ramach dziatki inwestora. Wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatozeniami PFU nie
doprowadzi do wadliwego wykonania.

7. Inwestor chce odwodni¢ teren inwestycji za pomoca spadkdw . Informuje ze do tego jest potrzebna zmiana
rzgdnych wysokosciowych powierzchni biezni chodnikéw i boiska co za tym idzie wymiana obrzezy i modyfikacja
spadkdéw na catym obiekcie co wigze sie z drastycznym podniesieniem kosztow inwestycji . Inwestor ogtasza
przetarg na wymiang nawierzchni co przy udzielanych odpowiedziach wigze sie z gruntownym remontem tacznie z
podbudowami. Czy Inwestor posiada na to $rodki?

Odpowiedz: Nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym PFU. Zamawiajgcy ogtosit przetarg na wykonanie
zamoéwienia pn.”Przebudowa boiska z bieznig wraz budowg oswietlenia” w formule projektuj-buduj.
PFU szczegdtowo opisuje przedmiot zamoéwienia  do zaprojektowania i nastepnie wykonania robét.
W zadnej odpowiedzi na pytania wykonawcéw nie znajdujemy rozszerzenia zakresu zamodwienia.
Zgodnie z zatozeniami, wody nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo. Zgodnie z wymaganiami PFU,
Wykonawca cate zadanie, w tym odprowadzanie wody, zobowigzany jest zaprojektowad tak,
by wykonanie i uzytkowanie przebudowanego boiska z bieznig wraz budowg oswietlenia byto zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Obowigzkiem wykonawcy jest m.in. opracowanie dokumentacji
projektowej w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, sporzadzong przez niego inwentaryzacje,
wizje lokalng, uzgodnienia z zamawiajgcym, nastepnie wykonanie robdt na podstawie i w zakresie
opracowanej dokumentacji. Zakres dokumentacji powinien byé kompletny dla realizacji
i prawidtowego dziatania catosci planowanej inwestycji. Te i inne obowigzki wskazuje m.in. czesé
opisowa PFU. Odnosnie do zapytywanych srodkéw finansowych — kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia zostanie podana na stronie internetowej prowadzonego
postepowania najpdzniej przed otwarciem ofert. Po otwarciu ofert, znajgc zaoferowane ceny
ofertowe, zamawiajacy bedzie modgt oceni¢ czy jest ona wystarczajgca lub czy ma mozliwosé,
w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty bedzie wyzisza od tej kwoty, zwiekszenia kwoty
zamierzonej do ceny oferty.

8. Prosze o informacje dlaczego Inwestor w poprzednim postepowaniu tj. 2021r dotyczacy tej inwestycji nie
przewidziat catkowitej wymiany podbudowy pod bieznie. W postepowaniu z 2022r. informuje, Ze nalezy
wykonac nowga podbudowe pod bieznig, wymieni¢ gorng czeéé podbudowy boiska. Co sie zmienito od 2021r.
Czym podyktowana jest ta decyzja? Czy byly wykonywane jakies roboty ziemne? Czy byt analizowany skfad
istniejacej podbudowy?

Odpowiedz: Zatozenia obecnego postepowania sg spdjne z poprzednim postepowaniem. Nalezy
wykonaé zgodnie z zatagczonym PFU. Nie wykonywano zadnych robdt. Stan istniejacy
przebudowywanego boiska(...) byt analizowany na etapie opracowywania PFU.



9. Z odpowiedzi na pytania z poprzedniego postepowania wynika, ze nawierzchnie biezni nalezy wykona¢ na
podbudowie ET. System nieprzepuszczalnej nawierzchni typu sandwich instaluje sie na podbudowie betonowe;j
lub asfaltowej co gwarantuje zachowanie jej wiasciwosci uzytkowych. Czy Inwestor jest wiadomy, ze taka
decyzja w PFU doprowadza do wadliwego wykonania biezni, nie zgodnego z kartami technicznymi producentéw
systeméw nawierzchni i co za tym idzie niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej.

Odpowiedz: Zatozona technologia w PFU jest prawidtowa.

10 .. Po dokonaniu analiz na budowie w 2021/2022r wynika, ze podbudowy zaréwno biezni jak i boiska nie nadajg
si¢ do ponownego wykorzystania, podczas dokonania miejscowych odkrywek okazato sie , ze podbudowy sg
wykonane z kruszywa wapiennego - warstwa grubosci okoto 5-12cm zasypane drobnym piaskiem zamiast miatem

kamiennym co doprowadzito do duzych deformacji powierzchni ptyty boiska i biezni. Obrzeza i kostka brukowa
wokoét boiska i biezni jest pozapadana. Obiekt nadaje sie do gruntownego remontu . Nalezy wszystko rozebrac i
wybudowaé odnowa. Wedtug wstepnych obliczer catkowita przebudowa/modernizacji obiektu znaczgco
przekracza kwote 2 000 000,00zt co zostato potwierdzone ofertg w poprzednim postepowaniu przetargowym.
Czy Inwestor posiada takie srodki finansowe ?

Odpowiedz: PFU jest podstawg do wykonania projektu i robét budowlanych. W fazie wykonywania
PFU nie stwierdzono koniecznosci wykonania nowej podbudowy boiska wielofunkcyjnego.
Podbudowe biezni nalezy wykonac zgodnie z przekrojem zatgczonym do PFU. Na temat srodkdéw
finansowych , odpowiedz jak w punkcie 7.

11. Wymiary biezni ze skocznia w dal nie mieszczg sie we wskazanej lokalizacji na mapie zagospodarowania
terenu. Inwestor byt o tym juz informowany jak i o wielu innych btedach w dokumentacji przetargowej. Dlaczego
Inwestor ogtasza przetarg z tymi samymi wadami PFU?

Odpowiedz: Bieznie oraz skocznie w dal nalezy wykonac zgodnie z zatacznikiem graficznym do PFU.

12. Kto odpowiada za wady w dokumentacji przetargowej : Inwestor czy wykonawca?

Odpowiedz: Nie stwierdza sie wad w dokumentacji przetargowej. Dokumentacja przetargowa
sporzgdzona jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

13. Czy Inwestor przewiduje wycinke drzew? Jedli tak to czy posiada zezwolenie na ich wycinke.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zwraca uwage na zastrzezenie zawarte w obowigzkach wykonawcy (ppkt
1.1.2 czesci opisowej PFU) : , Do zadania Wykonawcy (...) nalezy m.in.(...) jezeli to konieczne -
pozwolenie na wycinke drzew i krzewodw (...).

14. Prosze o podanie firm z ktérymi konsultowano dobér nawierzchni sportowych. Czy wykonawcy biorgcy udziat
w przygotowaniu dokumentacji przetargowej , a zwtaszcza PFU mogg bra¢ udziat w przetargu, lub pdzniej jako
podwykonawca?

Odpowiedz: Dobdr nawierzchni wynika z wieloletniego doswiadczenia w projektowaniu obiektow
sportowych.



15.. Poniewaz dokumentacja przetargowa zawiera dwa warianty podbudowy wnosz¢ o dopuszczenie
nawierzchni z parametrami jak ponizej. wariant I dla nawierzchni nie przepuszczalnej dla wody tj.
podbudowy betonowej lub asfaltowej lub wariant II nawierzchni przepuszczalnej dla podbudowy typu ET

Wariant |

Nawierzchnia wykonana z petnego poliuretanu, wypetniona w catej masie granulatem EPDM, elastyczna,
bezspoinowa, antyposlizgowa, nieprzepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana ,jin situ”
(bezposrednio na placu budowy).

taczna grubo$¢ nawierzchni 214,0mm

Nawierzchnia posiada:

-badania IAAF

-badania potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawarto$¢ pierwiastkow metali cigzkich
-2 x CERTYFIKATIAAF -Class 1 Athletic Facility Certyficate Nr S-10-0119

-CERTYFIKATIAAF -Product Certyficate Nr S-10-0119

-atest higieniczny PZH

Wiasciwosci techniczne nawierzchni

zgodne z wymogami IAAF

WLASCIWOSCI:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N'mmz(MPa) = 0,83

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % = 128

Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % = 39
Odksztatcenie pionowe, na podfozu betonowym (23°C), mm = 1,7

Tarcie (wsp6tczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL) =67

Wariant |l

System Pu typu natrysk skiadajacy sie z maty SBR grubosci 11mm i mieszaniny kolorowego PU z granulatem
EPDM

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga nawierzchni typu sandwich, ktora przede wszystkim zachowuje
w dtugim okresie czasu wiekszg amortyzacje oraz jest tansza w wykonaniu od zaproponowanej
nawierzchni fullPUR. Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z PFU i wyjasnieniami do obecnego
postepowania przetargowego.

16. Jesli inwestor zmienia podbudowe pod bieznie z betonu na ET zasadne jest zastosowanie systemu
nawierzchni przepuszczalnej dia wody jak podktad ET - prosze o zajecie stanowiska.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga podbudowy nawierzchni ET oraz nawierzchni typu sandwich
zgodnie z PFU.

17. Czy Inwestor stosujgc Prawo zaméwien publicznych moze zmieni¢ zakres inwestycji w przypadku wad,
niedoszacowarn i btedéw w PFU?

Odpowiedz: PFU jest podstawa do wykonania projektu a na jego podstawie robét budowlanych.
Projekt wykonawca zobowigzany jest wykonaé dla zakresu opisanego w PFU.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadkach wymienionych w §15 projektu
umowy, m.in. ,gdy zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy uzasadnione jest zbednoscig



wykonania roboét objetych tym zakresem i nie zagraza nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy
lub roboty zostaty ujete w programie funkcjonalno uzytkowym lub dokumentacji projektowej
omytkowo lub w wyniku btedu lub zaistniata inna okoliczno$¢ uzasadniajgca zmniejszenie zakresu, w
szczegblnosdci niewystarczajagce srodki finansowe, a zmiana nie zagraza nalezytemu wykonaniu
i uzytkowaniu przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie-przy czym minimalna wartos¢
zamoOwienia wyniesie co najmniej 70% wartosci zamowienia podstawowego brutto ujetego

w zawartej umowie”

18. W zwigzku z faktem , ze opis PFU wymaga wykonanie nie wymiarowej biezni , nawet bez stref
dezpieczenistwa co moze doprowadzi¢ do kontuzji przysztych uzytkownikéw prosze o potwierdzenie , ze za
<ontuzje zawodnikoéw zwigzane z brakiem strefy bezpieczeristwa ponosi wine Inwestro.

Odpowiedz: PFU jest podstawg do wykonania projektu i na jego podstawie robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany wykona¢ projekt zgodnie z PFU.

19. SWZ i umowa nie okresla zasad i terminu przekazania terenu budowy wykonawcy co jest ewidentna
wadg postgpowania przetargowego i moze prowadzi¢ do manipulacji na rzecz/korzy$é Inwestora co miato
miejsce w poprzednim przetargu dotyczgcym tej inwestycji - Inwestor nie przekazat terenu budowy . Prosze o
okreslenie terminu przekazania terenu budowy i okreslenia kar umownych na rzecz wykonawcy w przypadku
nie terminowego przekazania terenu budowy adekwatnych do kar za nieterminowa realizacje budowy
okreslona w umowie - zatacznik do SWZ.

Odpowiedz: Nieokreslenie zasad i terminu przekazania terenu budowy nie stanowi wady
postepowania o zamdwienie publiczne. Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany postanowien
projektu umowy stanowigcego integralng czes¢ swz.

Sugestie Pana co do manipulacji w tym wzgledzie na rzecz inwestora w poprzednim przetargu

Zamawiajgcy pozostawia bez komentarza.

20. Proszg o informacije czy budowana bieznia ma posiada¢ Certyfikat WA (IAAF) Class 2 lub certyfikaty
WA (IAAF) Class 1 ?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zatgczonego PFU.

21. Najnizsza oferta w poprzednim postgpowaniu byta na poziomie 2 000 000,00 zt Inwestor dysponowat
kwotg 9 00 000,00 zt . Czy Inwestor zwigkszyt $rodki przeznaczone na inwestycje prosze podaé kwote.

Odpowiedz: Kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia zostanie
podana na stronie internetowej prowadzonego postepowania najpdzniej przed otwarciem ofert.

22. Czy Inwestor zdaje sobie sprawe , ze nawierzchnie typu sandwich wykonuje sie na podbudowie
betonowej lub asfaltowej , ktéra zapewnia wtasciwe parametry systemu, za$ stosowanie podbudowy ET
powoduje wade. Nie ma nawet jednego obiektéw z wymaganym certyfikatem "Certyfikaty WA (IAAF) Class
2 lub certyfikaty WA (IAAF) Class 1 dla dwoch obiektéw wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego" - prosze o wykreslenie obowiazku jego posiadania poniewaz jest on nie proporcjonalny
do tej inwestycji i podbudowy!

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zatgczonego PFU.



23. Whiosek:

Wnoszg o odstgpienie od parametru nawierzchni poliuretanowej boiska opisanej w PFU

poniewaz Certyfikaty WA (IAAF) Class 2 lub certyfikaty WA (IAAF) Class 1 dla dwdch obiektow
wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego. " jest nie proporcjonalny dla tego zaméwienia
publicznego poniewaz budowany obiekt ze wzgledu zaréwno na swoje przeznaczenie jak i wymiary
biezni nigdy takiego certyfikatu nie uzyska. Jest to bezsprzeczne lamanie zasady proporcjonalnosci , co
jest nie zgodne z Prawem zamoéwien publicznych. Jednoczesnie nalezy zwrécié uwage , ze parametr "
certyfikat "Certyfikaty WA (IAAF) Class 2 lub certyfikaty WA (IAAF) Class 1 dla dwdch obiektéw
wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego. " jest ukrytym kryterium dotyczgcym wiedzy i
doswiadczenia wykonawcy dotyczacym budowy certyfikowanych obiektéw sportowych , ktérego niema
w SWZ a wynika z PFU, z opisie nawierzchni biezni. Jest to manipulacja celowo wprowadzona , a
majgca na celu zawezenie grona wykonawcédw ubiegajacych sie o zaméwienie publiczne omijajgc zasade
proporcjonalnosci poniewaz z zapisu PFU wynika , Zze potencjalny wykonawca powinien udowodnié , ze
obiekt takiej klasy sportowej wykonat i uzyskat certyfikat, co jest nie wspéimierne i nie proporcjonalne
wzgledem tego zamowienia publicznego i projektowanego obiektu tzn. PFU. Zgdanie "Certyfikaty WA
(IAAF) Class 2 lub certyfikaty WA ({AAF) Class 1 dla dwdch obiektow wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego. " na obiekcie od nawierzchni PU bylo by zasadne przy budowie co najmniej
réwnowaznego obiektu sportowego , ktory miat by co najmniej taki certyfikat uzyskaé. Ponadto
wykonawca powinien okaza¢ sie , ze taki certyfikat uzyskat wykonujac taki obiekt - jest to poparte w
wyroku KIO. Postugiwanie sig certyfikatami obiektéw , ktérych wykonawca nie wykonat jest nie
zasadne.

Odpowiedz: Warunki udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy okreslit w pkt 8.7.1 SWZ : ,8.7.1.W
niniejszym postepowaniu Zamawiajgcy okresSla warunki udziatu dotyczace zdolnosci technicznej
lub zawodowej: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze:

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane , kazda obejmujgca swym zakresem
wykonanie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej lub z poliuretanu na powierzchni co najmniej 700m2.
UWAGA: Nie dopuszcza sie sumowania mniejszych czgstkowych powierzchni.” Warunek ten zawarty zostat
rowniez w ogtoszeniu o zamodwieniu. Jest to jedyny wymagany warunek udziatlu w postepowaniu.
Na potwierdzenie spetnienia warunku, Zamawiajgcy wymaga podmiotowego Srodka dowodowego: wykaz robdt
budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te
zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowoddw okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa s3g referencje badZ inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw —inne odpowiednie dokumenty (pkt 9.2.1.2 swz oraz ogtoszenie o zamdwieniu) .

Spetnienia innych warunkéw udziatu Zamawiajgcy nie wymaga.

Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zatgczonego PFU.

24. W zwigzku z odpowiedzig dotyczgca zastosowania podbudowy ET informuje , ze opis jest niezgodny z
wymogami WORLD ATHLETIC, PZLA, ani Ministerstwa Sportu, poniewaz nie akceptujg podbudowy
elastycznej, jak sama nazwa mowi taka podbudowa zmigkcza system nawierzchni PU co obniza
parametry dynamiczne (amortyzacja
i odksztatcenia pionowe),a zwieksza ryzyko kontuzji co przy budowie bieini jest sprzeczne z jej
przeznaczeniem i funkcja jaka petfni - czy Inwestor ma tg Swiadomosé?



Wszystkie te informacje na temat prawidtowej budowy obiektéw sportowych s3 ogélnodostepne w
nastepujgcych Zrédtach:

- BUDOWA | PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH OBIEKTOW LEKKOATLETYCZNYCH "Wytyczne dla
wnioskodawcéw ubiegajacych sig o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej" -
Departament Infrastruktury Sportowej Warszawa , luty 2022

- Podrecznik WORLD ATHLETICS - "Track and Field Facilities Manual" - (ttumaczenie - podrecznik
Obiektéw Lekkoatletycznych) World Athletics, a wigc nie kwestionowany autorytet i twérca wytycznych
dla nawierzchni syntetycznych

-Nawierzchnie syntetyczne - wymzgania PZLA - Podstawowe wymagania Polskiego Zwigzku Lekkiej
Atletyki, dotyczace nawierzchni syntetycznej stosowanych na obiektach lekkoatletycznych . Dokument
zostat zatwierdzony przez Zarzad Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki Uchwatg Nr 41/2020 z dnia
15.12.2020 i obowigzuje od dnia 01.01.2021

Odpowiedz: Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z zapisami zatgczonego PFU.

Wéjt Gminy
(-)Marian Holak



